

"Corrispettivo delle prestazioni"

SR COD. intervento **Torino Ceres** importo lavori € 129.624.576,00 compresi oneri della sicurezza REV. 15/12/2014

CP = $\Sigma(VxGxQxP)$ **CORRISPETTIVO = CP + S**

V importo singole categorie componenti l'opera

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)

CP compenso

S spese

P = 0,03+10/V^{0,4}

CP = $\Sigma(VxGxQxP)$

S = CPxK%

ESECUZIONE LAVORI DL+MISURA E CONTABILITA'+CSE									
CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE TAB Z-1		ex GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1 G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALiquota PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP + S
infrastrutture mobilità	V.02	strade	0,45	€ 17.294.963,00	4,2730%	0,940	€ 312.603,63	€ 15.630,18	€ 328.233,81
						0,035	€ 336,50	€ 16,82	€ 353,32
						0,070	€ 22.605,99	€ 1.130,30	€ 23.736,29
						0,782	€ 2.654.596,68	€ 132.729,83	€ 2.787.326,51
strutture	S.05	fondazioni speciali	1,05	€ 88.258.726,00	3,6633%	0,045	€ 865,45	€ 43,27	€ 908,72
						0,090	€ 303.803,13	€ 15.190,16	€ 318.993,28
						0,840	€ 365.749,78	€ 18.287,49	€ 384.037,27
						0,045	€ 633,44	€ 31,67	€ 665,11
edilizia	E.01	stazione	0,65	€ 15.466.142,00	4,3312%	0,090	€ 37.920,60	€ 1.896,03	€ 39.816,63
						0,740	€ 342.925,01	€ 17.146,25	€ 360.071,26
						0,035	€ 942,47	€ 47,12	€ 989,59
						0,070	€ 30.553,91	€ 1.527,70	€ 32.081,61
impianti	IA.03	impianti	1,15	€ 8.604.745,00	4,6831%	0,070	€ 30.553,91	€ 1.527,70	€ 32.081,61
						0,070	€ 30.553,91	€ 1.527,70	€ 32.081,61
						0,070	€ 30.553,91	€ 1.527,70	€ 32.081,61
						0,070	€ 30.553,91	€ 1.527,70	€ 32.081,61
				€ 129.624.576,00		€ 4.073.536,58	€ 203.676,83	€ 4.277.213,41	

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
				S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Direzione dell'esecuzione	c.i ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01 direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione 1	0,320	0,380	0,320	0,450	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02 liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03 controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04 coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO 2	0,039	0,039	0,095	0,039	0,127	0,095		0,095		
		Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO 2	0,010	0,010	0,081	0,010	0,110	0,081		0,081		
		Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO 2	0,013	0,013	0,071	0,013	0,077	0,071		0,071		
		Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO 2	0,018	0,018	0,052	0,018	0,029	0,052		0,052		
		Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO 2	0,022	0,022	0,042	0,022	0,019	0,042		0,042		
		Qcl.05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO 2	0,021	0,021	0,030	0,021	0,018	0,030		0,030		
		Qcl.06 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		Qcl.07 variante delle quantità del progetto in corso d'opera 3	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	0,120		
		Qcl.08 variante del progetto in corso d'opera 4	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	0,420		
		Qcl.09 contabilità dei lavori a misura	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Qcl.10 contabilità dei lavori a corpo	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Qcl.11 certificato di regolare esecuzione	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qcl.12 coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
		Qcl.13 supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		

1 resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito

2 per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

3 da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto

4 da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente