

<REPERTORIO N. REPERTORIO-C      RACCOLTA N. RACCOLTA-C

Contratto per l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'intervento "Variante esterna all'abitato di Tortona tra le ex SS 10 "Padana Inferiore", ex SS 211 "della Lomellina", ex SS35 "dei Giovi" e Collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7" cod. 003AL06.

REPUBBLICA ITALIANA

Addì — ..... duemila.....,  
in ....., al piano ..... dello stabile sito in .....,  
nel mio studio,  
dinanzi a me dr ....., Notaio in ....., iscritto al Col-  
legio Notarile di .....,  
si sono costituite le società:>

<—**SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.** uni-  
personale, siglabile "**S.C.R. - PIEMONTE S.p.A.**", con sede in Torino (TO),  
Via Belfiore n. 23, capitale sociale Euro 120.000,00, interamente versato, i-  
scritta nel Registro delle Imprese di Torino, titolare di codice fiscale n.  
09740180014, di nazionalità italiana, —> in persona del  
..... signor:

<....., nato a ..... (.....) il  
....., >domiciliato per la carica presso la sede sociale, cui spetta  
la .....  
.....  
.....; (di seguito denominata "**S.C.R. -**



**Piemonte S.p.A.**").

<..... con sede in ..... (.....),  
..... n. ...., capitale sociale Euro ....., interamente versato, i-  
scritta nel Registro delle Imprese di ....., titolare di codice fiscale n.  
....., di nazionalità italiana, in persona dell'..... signor—  
>

<....., nato a ..... (.....) il ....., >domiciliato per la  
carica presso la sede sociale, con tutti i poteri per quanto infra a norma di ...,  
il quale interviene al presente atto nella qualità infra indicata; (in seguito de-  
nominata "l'Appaltatore").

premesso che:

1. la società ..... è stata qualificata Impresa Capogruppo Mandata-  
ria dell'associazione temporanea di imprese costituita con atto rogito Notaio  
rogante in data ....., Repertorio n. ...., registrata a ..... in  
data ..... al numero ..... e così composta:

\* ..... soprageneralizzata, (Impresa Capogruppo .....% sul-  
l'importo totale dei lavori e della sicurezza);

\* .....

\* .....

2. La società SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE  
S.P.A. unipersonale, ha indetto una procedura aperta ex art. 54, comma 2,  
D.lgs. 163/2006 s.m.i. secondo la disciplina del DPR 34/2000 per l'aggiudi-  
cazione del contratto d'appalto integrato avente ad oggetto  
.....;

3. il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più



vantaggiosa, determinato ex art. 83, D.lgs. 163/2006 s.m.i;

4. sono state presentate n. .... (.....) offerte;

5. alla seduta pubblica del ..... sono state aperte le offerte economiche e l'offerta tecnico-economica dell'Appaltatore è risultata la più vantaggiosa;

6. con ..... n. .... del ....., la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha approvato definitivamente l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta tecnico-economica da questi presentata che, sebbene non allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

7. .... è il soggetto qualificato alla presentazione delle integrazioni tecniche di miglioramento della progettazione definitiva e per la redazione del progetto esecutivo;

8. la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche sarà il .....

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Parte Prima**

#### **Articolo 1 - Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati di riferimento, ancorchè non inseriti al presente, formano parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'appalto**

1. La società SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. unipersonale, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e somministrazione di tutte le



provviste ed i mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'intervento  
"Variante esterna all'abitato di Tortona tra le ex SS 10 "Padana Inferiore", ex  
SS 211 "della Lomellina", ex SS35 "dei Giovi" e Collegamento ai caselli au-  
tostradali della A21 e della A7" cod. 003AL06.

**2.** Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo che verrà  
redatto dall'Appaltatore ed approvato da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A., dal  
Capitolato Speciale d'Appalto («CSA») Norme Generali - Norme Tecniche e,  
più in generale, dagli allegati di riferimento del presente Contratto.

### **Articolo 3 - Documenti di contratto ed allegato di riferimento**

**1.** Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché  
non allegati:**

- a) Capitolato Speciale d'Appalto («CSA») Norme Generali - Norme Tecniche;
- b) Elaborati progettuali grafici e descrittivi del Progetto Definitivo;
- c) Progetto Esecutivo approvato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- d) il piano di sicurezza e coordinamento (di 1° + 2° fase) e il piano operativo  
di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed inte-  
grazione;
- e) Il Piano della Qualità redatto dall'Appaltatore in sede di offerta;
- f) Il cronoprogramma ex art. 42 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i e il Programma  
dei lavori ex art. 45, comma 10, del medesimo D.P.R. 554/99 e s.m.i., appro-  
vato dalla D.L.;
- g) Bando di gara e documento complementare «Disciplinare di gara» con rela-  
tivi allegati;
- h) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- i) Offerta tecnico-economica dell'Appaltatore;



j) Cauzione definitiva;

k) lettera d'impegno al rilascio della polizza RCP.

**2.** Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa in materia di lavori pubblici il cui elenco esemplificativo è riportato nel CSA ed all'osservanza del codice civile, libro IV, titolo III, capo VII, art. 1655-1677.

#### **Articolo 4 - Ammontare dell'appalto - invariabilità**

**1.** L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro ..... (..... virgola .....) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso del .....% (..... virgola ..... percento) offerto dall'Appaltatore.

**2.** Tale somma è comprensiva di:

\* Euro ..... (..... virgola .....) (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, quale corrispettivo per la Progettazione Esecutiva;

\* Euro ..... (..... virgola .....) (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.

**3.** L'importo contrattuale, anche per quanto attiene all'attività di Progettazione Esecutiva, è a corpo, fisso ed invariabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., salvo quanto stabilito al comma 4 del medesimo articolo, in caso di circostanze eccezionali che facciano aumentare o diminuire il prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dalla



progettazione e dall'esecuzione delle opere appaltate.

4. Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, comma 3, D.lgs. 163/2006 s.m.i., con riferimento al cronoprogramma dei lavori predisposto dall'Appaltatore qualora ne sussistano i presupposti di legge.

## **Parte Seconda**

### **Articolo 5 - Progettazione Esecutiva**

1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato a SCR entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione.

2. Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni di legge in materia e in particolare nel Titolo III, Capo II, Sezione IV: PROGETTO ESECUTIVO, artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (ad eccezione del quadro economico e del PSC) del Regolamento 554/99.

3. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo messo in gara da S.C.R. - Piemonte S.p.A. («Progetto Definitivo»), senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi.

4. Il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore deve essere conforme alle specifiche per il controllo del processo nonché del CSA, facenti parte integrante e sostanziale del Contratto.

### **Articolo 6 – Modifiche al progetto**

1. Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 36 del CSA.

### **Articolo 7 - Consegna e penali**



1. Si richiama integralmente quanto previsto agli art. 35 e 39 del CSA.

#### **Articolo 8 - Approvazione del Progetto Esecutivo**

1. Al fine di pervenire all'approvazione del Progetto Esecutivo si richiama integralmente quanto previsto all'art. 39 del CSA "controllo del processo di progettazione – verifica progetto esecutivo".

#### **Articolo 9 - Corrispettivo della progettazione**

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione è pari ad Euro .....  
(..... virgola ..... ) (oneri di legge esclusi), determinato come da allegato al «Disciplinare di gara» e risultante dall'applicazione della L. 4/8/2006 n. 248.

2. Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

3. A seguito di presentazione di idonea parcella, il compenso per l'attività di progettazione sarà corrisposto come segue:

- 30% (trenta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del Progetto Esecutivo previa disamina favorevole da parte dell'Area tecnica di S.C.R. - Piemonte S.p.A.;

- 40% (quaranta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del Progetto Esecutivo;

- 30% (trenta per cento) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del primo stato di avanzamento lavori;

#### **Articolo 10 - Responsabilità della progettazione esecutiva**

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 7, le disposizioni normative di cui al D.lgs. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. 554/99, in materia di at-



tività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera si intendono recepite dal presente Contratto ed assunte come obblighi dalle parti.

**Articolo 11 - Riunioni con S.C.R. - Piemonte S.p.A.**

1. In merito alla Progettazione Esecutiva, l'Appaltatore si impegna a partecipare a riunioni periodiche con il Responsabile del Procedimento ed eventualmente con la presenza del professionista che ha redatto il Progetto Definitivo.
2. La società S.C.R. - Piemonte S.p.A. provvederà ogni volta a comunicare tempestivamente all'Appaltatore la data ed il luogo in cui si svolgerà la riunione.

**Parte Terza**

**Articolo 12 - Piano operativo di sicurezza**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Articolo 13 - Consegna dei lavori**

1. La consegna dei lavori sarà effettuata, ai sensi dell'art. 140, comma 5 del DPR 554/99 entro quarantacinque giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo, in conformità a quanto stabilito dagli artt.129, 130, 131 del DPR 554/99 e dall'art. 9 del CSA.

**Articolo 14 - Programma di esecuzione dei lavori**



1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 45 comma 10 del DPR 554/99 entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

**Articolo 15 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere**

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso S.C.R. - Piemonte S.p.A. che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la società S.C.R. - Piemonte S.p.A., previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltato-



re è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

**5.** Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 1. del presente articolo.

**6.** Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

#### **Articolo 16 - Disciplina e buon ordine del cantiere**

**1.** L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

**2.** Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

**3.** L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della società S.C.R. - Piemonte S.p.A. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 17 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto**

**1.** Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed ac-



cetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto Integrato previste dal Disciplinare di gara e relativi allegati ed in particolare accetta l'attività progettuale ed il progetto definitivo posto a base di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 4 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

**2.** Durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

#### **Articolo 18 - obblighi ed oneri dell'appaltatore**

**1.** Si richiama quanto stabilito dall'art. 13 del CSA- Norme Generali che si intende integralmente qui riportato.

**2.** L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare a S.C.R. - Piemonte S.p.A., in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

#### **Articolo 19 - Responsabilità dell'appaltatore**

**1.** Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

**2.** La sorveglianza esercitata dalla società S.C.R. - Piemonte S.p.A., dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da S.C.R. - Piemonte S.p.A. stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare



imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso S.C.R. - Piemonte S.p.A. e verso i terzi.

**3.** E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

**4.** Si richiama quanto stabilito dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

#### **Articolo 20 - Cauzione definitiva**

**1.** Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 113, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al .....% (.... virgola ..... percentuale) dell'ammontare netto dell'Appalto Integrato in quanto soggetto certificato UNI EN ISO 9001:2000, mediante fideiussione rilasciata dalla Società ..... per l'importo di Euro ..... (..... virgola .....).

**2.** Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 7 CSA.

#### **Articolo 21 - Assicurazioni**

**1.** Ai sensi dell'art. 38 del CSA, fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata la Polizza Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), con specifico riferimento ai lavori progettati con decorrenza dalla



data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e con un massimale pari a €. .... La suddetta polizza redatta nei termini di cui al comma 1 dovrà essere prodotta contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo.

**2.** La polizza C.A.R. prevista dall'art. 8 del CSA dovrà essere consegnata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori così come la polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi.

Le suddette polizze costituiranno parte integrante del presente contratto.

**3.** La polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), dovrà essere consegnata alla società S.C.R. - Piemonte S.p.A. almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e costituirà parte integrante del presente contratto.

#### **Articolo 22 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo**

**1.** Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

**2.** Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 9 in merito al pagamento del compenso per la progettazione, la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 18 CSA che qui di seguito integralmente si riporta: Lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) sarà emesso ogniqualvolta, in corso d'opera, si raggiungerà l'importo, al netto di tutte le ritenute, di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); lo stato di avanzamento dei lavori potrà anche essere emesso, non prima di 60 (sessanta) giorni dalla data del precedente S.A.L., nel caso di importi inferiori a quanto sopra indicato. L'ultima rata resta regolata come specificato all'art. 21 del



CSA..

**3.** In caso di raggruppamento temporaneo, le fatture dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti l'Associazione Temporanea, e dovranno essere vistate e trasmesse a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalla Capogruppo. Il pagamento sarà effettuato mediante unico bonifico in favore della Capogruppo.

**Articolo 23 - Persone che possono riscuotere**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Capitolato Generale i pagamenti saranno effettuati, mediante bonifico bancario, presso ..... Filiale di ..... (....), codice IBAN .....

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla società S.C.R. - Piemonte S.p.A., in difetto nessuna responsabilità potrà riferirsi a S.C.R. - Piemonte S.p.A. per i pagamenti effettuati come sopra.

**Articolo 24 - Cessione del corrispettivo dell'Appalto**

**1.** Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento 554/99.

**2.** In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

**Articolo 25 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni**

**1.** Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto, al netto della riduzione offerta in sede di gara, è di ..... (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

**2.** La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione del-



le penalità di cui al successivo art. 26.

**3.** Si richiama quanto stabilito dall'art. 20 del CSA - Norme Generali, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Capitolato Generale e dall'art. 133 del Regolamento 554/99.

#### **Articolo 26 - Penalità per il ritardo**

**1.** Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 19 del CSA - Norme Generali.

#### **Articolo 27 - Subappalto**

**1.** Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 15 del CSA - Norme Generali.

### **Parte Quarta**

#### **Articolo 28 - Contabilità dei lavori e riserve**

**1.** Si applica quanto stabilito dall'art. 18 del CSA - Norme Generali che si intende integralmente richiamato.

#### **Articolo 29 - Varianti**

**1.** Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed in quanto coperte da finanziamento.

**2.** Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 14 del CSA - Norme Generali.

#### **Articolo 30 - Collaudo**

**1.** Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 21 del CSA- Norme Generali.

#### **Articolo 31 - Risoluzione del Contratto**



**1.** Fermo quanto previsto agli artt. 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 29 del CSA il presente Appalto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.:

a) nei casi previsti dall'art. 118 del Regolamento 554/99;

b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 119 del Regolamento 554/99;

c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a venti giorni naturali e consecutivi;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (precedente art. 27);

e) nei casi previsti dai precedenti articoli 7 e 26;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 3 D.lgs. 163/2006 s.m.i..

**2.** La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 121 del Regolamento.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto al risarcimento del danno.

**5.** Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.C.R. - Piemonte S.p.A. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.



**Articolo 32 - Recesso di S.C.R. - Piemonte S.p.A.**

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 8, punto 3, si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.lgs. 490/94, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 06/09/82, convertito nella L. 726/82 e s.m.i, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

**Articolo 33 - Definizione delle controversie**

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 32 del Cap. Gen.

2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino. Si richiama quanto stabilito dall'art. 33 del Cap. Gen.

**Articolo 34 - Spese contrattuali**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen. e dall'art. 112 del Regolamento.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto Integrato.

**Articolo 35 - Elezione di domicilio**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, anche



con riguardo all'attività di progettazione, le parti eleggono domicilio:

\* S.C.R. - Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino, Via Belfiore n. 23;

\* l'Appaltatore presso la propria sede legale, in ..... (.....), Via ..... n. ....

**2.** Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 4, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21 22, 26, 31, 33 e 34.

Spese a carico di