



OGGETTO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PREVISTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL GHIACCIO DI TORRE PELLICE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



Consorzio Stabile - S.c.ar.l.

Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l.
 Sede legale: Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta
 Sedi operative:
 Via Giolitti 24 - 10123 Torino
 Via Lampedusa 13 - 20141 Milano
 Passage du Verger 5 - 11100 Aosta
 Piazza Italia 34 - 07100 Sassari



Claudio Lucchin & Architetti Associati
 Via Galvani, 6c - 39100 Bolzano

Coordinatore delle prestazioni specialistiche:

Dott. Ing. Fabio Inzani

Attività di rilievo: arch. Daniela Varnier

Progettazione strutturale: arch. Edi Vuillemoz

Progettazione architettonica: arch. Giovannino Carota

Progettazione impiantistica: ing. Stefano Bonfante

Coordinamento della sicurezza in progettazione: ing. Roberto Taddia

Progettazione antincendio: dott. ing. Fabio Inzani



PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI DESCRITTIVI
QUADRO ECONOMICO

C.WW.E.004

data: **maggio 2017**

scala: ---

00	maggio 2017	Emissione PROGETTO ESECUTIVO	MYT	Ing. Stefano Bonfante	Ing. Fabio Inzani
Revisione	Data	Descrizione	Emissione	Verifica	Approvazione

		13L65U08A	PALAGHIACCIO TORRE PELLICE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE	Quadro Economico Progetto Esecutivo
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI				
A1	Lavori a corpo			€ 2.142.953,26
A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso			€ 72.009,26
A Totale costo OPERA ORGANICA				€ 2.214.962,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ 9.000,00
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini			€ -
B3	Monitoraggi ambientali			€ -
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 6.500,00
B5	Imprevisti			€ 58.737,65
B6	Accantonamenti			€ -
B7	Acquisizione aree e/o immobili			€ 2.500,00
B8	accatastamenti			€ -
B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo			€ 123.748,59
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			€ 84.363,10
B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP			€ 50.875,00
B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006			€ 6.644,89
B13	Verifica ai fini della validazione progetti			€ 9.252,20
B14	Commissioni giudicatrici			€ -
B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti			€ 12.500,00
B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto			€ 15.000,00
B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.			€ 35.000,00
B Totale Somme a disposizione				€ 414.121,43
ONERI DI LEGGE				
C1	IVA 10 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')			€ 222.396,25
C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)			€ 20.684,38
C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)			€ 67.835,41
C Totale Oneri di legge				€ 310.916,05
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)				€ 2.940.000,00