F

SCR PIEMONTE
SOCIETÀ DI COMMITTENZA

"Corrispettivo delle prestazioni"

SR | COD. 13L65PR1A | Intervento PRALI - MIANDETTE | Importo lavori € 125.000,00 | REV. 14_11_2014

CP = Σ(VxGxQxP) **CORRISPETTIVO = CP + S**

V importo singole categorie componenti l'opera
G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)
Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)
P parametro base (per cat < 25.00€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)
CP compenso
S spese

$P = 0{,}03+10/V^{0{,}4}$

$CP = \Sigma(VxGxQxP)$

$S = CPxK\%$

ESECUZIONE LAVORI COMPLETA + CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE									
CATEGORIE ex TAB.Z-1	ID. OPERE ex TAB.Z-1		GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB.Z-1 G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALIQUOTA PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP + S
edilizia	E.01	centralina	0,65	€ 20.833,33	21,7282%	0,764	€ 2.247,97	€ 449,59	€ 2.697,56
impianti	IB.12	impianti produz energia	1,00	€ 104.166,67	12,8380%	0,905	€ 12.102,53	€ 2.420,51	€ 14.523,03
				€ 125.000,00			€ 14.350,49	€ 2.870,10	€ 17.220,59

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI			CATEGORIE									
					EDILIZIA	STRUTTURE S.01 S.03	STRUTTURE S.02 S.04 S.05 S.06	IMPIANTI A	IMPIANTI B	VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
Direzione dell'esecuzione	c.1 ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	direzione lavori, assistenza in collaudo, prove di accettazione ❶		0,320	0,380		0,320	0,450	0,420	0,420	0,350	0,110	
		Qcl.02	liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020		0,030		0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qcl.03	controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori		0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100		0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05.01	ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO ☺	fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,095	0,039		0,127	0,095		0,095	
				sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,081	0,010		0,110	0,081		0,081	
				sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,071	0,013		0,077	0,071		0,071	
				sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,052	0,018		0,029	0,052		0,052	
				sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,042	0,022		0,019	0,042		0,042	
				sull'eccedenza	0,021	0,021	0,030	0,021		0,018	0,030		0,030	
		Qcl.06	ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		0,060	0,060		0,060		0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	variante delle quantità del progetto in corso d'opera ❷		0,140	0,090		0,150		0,120	0,120	0,110	0,120	
		Qcl.08	variante del progetto in corso d'opera ❸		0,410	0,430		0,320		0,420	0,340	0,400	0,420	
		Qcl.09	contabilità dei lavori a misura	fino a € 500.000,00	0,060	0,060		0,045		0,045	0,045	0,045	0,045	
				sull'eccedenza fino a	0,120	0,120		0,090		0,090	0,090	0,090	0,090	
		Qcl.10	contabilità dei lavori a corpo	fino a € 500.000,00	0,045	0,045		0,035		0,035	0,035	0,035	0,035	
				sull'eccedenza fino a	0,090	0,090		0,070		0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qcl.11	certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.12	coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,250	0,250		0,250		0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qcl.13	supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE		0,040	0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	

❶ resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito
❷ per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
❸ da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto
❹ da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente