



Concessione di lavori pubblici per la progettazione esecutiva e realizzazione
di tutti i lavori necessari per gli

INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE 40° ANNO dell'impianto funiviario
Stresa – Alpino – Mottarone

nonché per la gestione dei beni messi a disposizione dal Comune di Stresa

Allegato F al CAPITOLATO d'ONERI

Calcolo corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo

"Corrispettivo delle prestazioni"

SR

COD. 010PS11

intervento

Funivia Stresa Mottarone

importo lavori

€ 3.325.149,00

REV.

17_06_2014

$CP = \Sigma(VxGxQxP)$

$CORRISPETTIVO = CP + S$

V importo singole categorie componenti l'opera

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)

CP compenso

S spese

$P = 0,03+10/V^{0,4}$

$CP = \Sigma(VxGxQxP)$

$S = CPxK\%$

PROGETTO ESECUTIVO COMPLETO										
CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE TAB Z-1		ex	GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1 G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALIQUOTA PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP + S
viabilità speciale	V.03	impianti funicolari		0,75	€ 3.325.149,00	5,4619%	0,100	€ 13.621,30	€ 2.724,26	€ 16.345,56
					€ 3.325.149,00			€ 13.621,30	€ 2.724,26	€ 16.345,56
									vedi nota **	0,49%

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
				S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Progettazione	b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01 relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, cacoli esecutivi	0,070	0,120		0,150	0,040	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QbIII.02 particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130		0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03 CME. QE. Elenco prezzi ed eventuale analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030		0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04 schema di contratto, CSA, cronoprogramma	0,020	0,010		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05 piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025		0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06 progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030		0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbII.07 piano di sicurezza e coordinamento	0,100	0,100		0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08 supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09 supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130		0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10 supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11 supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	

nota **

l'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria, per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura **non** superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura **non** superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura **non** superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare nel caso in oggetto l'importo delle spese e degli oneri accessori viene conteggiato applicando una percentuale NON superiore a quella determinata per interpolazione lineare, pari a 23,55%, quindi da una lettura testuale dell'art. 5 del D.M. 143, è possibile anche riconoscere una cifra inferiore al 25,00%, ma superiore al 10%

con la percentuale piena pari a 23,55%

€ 6.415,63

con la percentuale ridotta al 20,00%

€ 5.448,52