

"Corrispettivo delle prestazioni"

SR

COD.

intervento

CHIOMONTE Dorsale metano LOTTO 2

importo lavori

€ 1.521.825,00

REV.

20_10_2015

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

$$CORRISPETTIVO = CP + S$$

V importo singole categorie componenti l'opera

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)

Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2)

P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)

CP compenso

S spese

$$P = 0,03 + 10/V^{0,4}$$

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

$$S = CP \times K\%$$

ESECUZIONE LAVORI COMPLETA + CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI										
CATEGORIE ex TAB Z-1	ID. OPERE TAB Z-1		ex	GRADO DI COMPLESSITA' ex TAB Z-1 G	COSTO SINGOLE CATEGORIE V	PARAMETRO BASE P	SOMMA ALiquota PRESTAZIONI Q	COMPENSO CP	SPESE S	CORRISPETTIVO CP + S
impianti	IA.01	impianti meccanici a fluido		0,75	€ 1.521.825,00	6,3655%	0,815	€ 59.191,40	€ 11.838,28	€ 71.029,68
							0,035	€ 835,48	€ 167,10	€ 1.002,57
							0,070	€ 3.414,84	€ 682,97	€ 4.097,81
								€ 1.521.825,00	€ 12.688,34	€ 76.130,06

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE									
				EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO	TERRITORIO e URBANISTICA
					S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Direzione dell'esecuzione	C.I. ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione 1	0,320	0,380	0,320	0,450	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile	0,030	0,020	0,030		0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.01	fini a € 250.000,00	0,039	0,039	0,095	0,039	0,127	0,095			0,095	
			sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,081	0,010	0,110	0,081			0,081	
			sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,071	0,013	0,077	0,071			0,071	
			sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,052	0,018	0,029	0,052			0,052	
			sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,042	0,022	0,019	0,042			0,042	
			sull'eccedenza	0,021	0,021	0,030	0,021	0,018	0,030			0,030	
		Qcl.06	ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	0,060	0,060		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	variante delle quantità del progetto in corso d'opera 3	0,140	0,090	0,150		0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	variante del progetto in corso d'opera 4	0,410	0,430	0,320		0,420	0,340	0,400	0,420				
Qcl.09	contabilità dei lavori a misura	fini a € 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
	sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	contabilità dei lavori a corpo	fini a € 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
	sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	certificato di regolare esecuzione	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			

- 1 resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito
- 2 per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
- 3 da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto
- 4 da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente